
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № 

г. Армянск                                                            	       	 "__" __________ 2023 г.

[bookmark: _Hlk132960433]Администрация города Армянска Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Телиженко Василия Анатольевича, действующего на основании, Устава муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, с одной стороны, __________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании __________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (идентификационный код закупки ______________________________________________) в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 08 марта 2022 г. №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Совета Министров Республики Крым от 29.03.2022 № 182 «О мерах по реализации положений части 2 статьи 15 федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации», протоколом рассмотрения заявки по выбору единственного поставщика от _______________ №_________,  распоряжением главы администрации города Армянска от ______________ №_________, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:
Раздел 1. Предмет Контракта
1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проекта содержания автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (далее – работы), согласно Техническому заданию (приложение №1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее -  Техническое задание), Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 
Раздел 2. Цена Контракта и порядок расчетов
[bookmark: _GoBack]2.1. Цена Контракта составляет _________________ рублей (_______________ рублей ___________ копеек), _________ НДС в связи ______________________. В случае если в ходе исполнения Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 
2.3. Цена Контракта включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые подрядчик контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.
2.4. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.5. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
Для подтверждения факта выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы, оформленные установленным порядком:
- Акт сдаси-приемки выполненных работ (Приложение 2 к контракту);
- Проект содержания автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым
- счет, счета - фактура (не предоставляется в случае применения упрощенной системы налогообложения);
2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 13 Контракта, но не более объема, предусмотренного Контрактом, путем перечисления стоимости выполненных работ, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, счета на оплату  по факту выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и на основании выставленного Счета, что составляет ________________ рублей (_______________ рублей ____________ копеек), ________ НДС в связи с ____________________.
Дата выставления счета не может быть ранее даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. При этом Подрядчик гарантирует выполнение полного объема работ, предусмотренных Контрактом. Без авансирования. 
Оформление и обмен документами о приемке товаров (работ, услуг) осуществляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС. Первичным учетным документом, подтверждающим (сопровождающим) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), является универсальный передаточный документ. Документ о приемке поставленного товара (работы, услуги) считается подписанным с момента его подписания заказчиком усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика в ЕИС.
2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
2.8. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с лицевого счета Заказчика, указанного в разделе 9 Контракта.
2.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.10. Источником финансирования является бюджет муниципального образования городской округ Армянск Республики.
Раздел 3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются в срок до 01.11.2023 года. 
3.2.  Работы считаются завершенными от даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Раздел 4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Подрядчик при завершении работ, обусловленных Контрактом, представляет Заказчику для подписания акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2 к Контракту), счет для оплаты.
4.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает представленную Подрядчиком документацию по настоящему Контракту и информирует Подрядчика о приемке (отказе в приемке) работ.
Раздел 5. Обязательства сторон
Заказчик обязуется:
5.1. Обеспечить финансирование работ по настоящему Контракту в соответствии с разделом 2 Контракта за счет соответствующих источников финансирования.
5.2. Осуществлять контроль за ходом реализации настоящего Контракта, соблюдением сроков выполнения работ.
5.3. В случае необходимости принимать решение о прекращении (приостановлении) работ, в установленном законом порядке.
5.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.5. Принять от Подрядчика по акту сдачи-приемки выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.
5.6. Предъявлять претензии к Подрядчику в случае нарушения с его стороны условий Контракта.
5.7. Выполнять иные обязанности Заказчика, предусмотренные в других статьях Контракта и приложениях к нему.
Подрядчик обязуется:
5.8. Выполнить работы, указанные в настоящем Контракте, в соответствии с техническим заданием, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.10. Обеспечить наличие необходимых для выполнения работ материальных и трудовых ресурсов, производство работ вести в полном соответствии с техническим заданием Заказчика и нормативной документацией, согласно общим требованиям к выполнению работ.
5.11. Выполнять все подготовительные мероприятия по организации работ, необходимые согласования с Заказчиком. Обеспечить в ходе выполнения работ мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений.
5.12. Выполнять работы в полном соответствии с нормами, оговоренные Заказчиком.
5.13. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ или дальнейшее их оказание невозможно, немедленно поставить об этом в известность Заказчика в письменной форме.
Раздел 6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года №1042) и условиями настоящего Контракта.
6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере ______________ рублей (______________  рублей 00 копеек (10% от цены муниципального контракта).
6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренных Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены муниципального контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек).
6.7. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. 
6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом: в частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, решения органов исполнительной власти, обязательные для выполнения Заказчиком.	
При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязаны письменно известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок с подтверждением их факта актами компетентных органов. В случае невыполнения настоящего условия, виновная Сторона не имеет права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств, и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.
6.11. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Сторонами условий Контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

Раздел 7. Расторжение контракта
7.1. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в случае существенных нарушении Контракта Подрядчиком и в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством, другими законами или Контрактом. 
7.2. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Контракта без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением договорных отношений в случаях нарушения Подрядчиком принятых на себя обязательств, а именно:
– если Подрядчик не приступил к устранению недостатков, выявленных Заказчиком в установленные Заказчиком сроки;
– неоднократных (более 2 раз) нарушений Подрядчиком условий Контракта;
– при остановке Подрядчиком выполнения работ на срок более 15 дней;
– объявления Подрядчика банкротом в установленном законом порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчетных счетов, введения внешнего управления.
7.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения Контракта в следующих случаях:
 – при приостановлении Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 3 месяца.
7.4. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Контракта, направляет другой Стороне письменное извещение о расторжении Контракта заказным письмом с уведомлением о вручении, на которое другая Сторона обязана ответить в течение 10 дней с момента получения извещения о расторжении Контракта.
Получение отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт или оставление Стороной Контракта извещения без ответа в течение 10 дней с момента его получения, дает право другой Стороне обратиться в суд с иском о расторжении Контракта.
Раздел 8. Заключительные положения
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения до полного исполнения обязательств Сторонами, но не позднее 31.11.2023 г. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 
9.2. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов в течение    5 (пять) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.
9.3. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов в порядке, установленном в п. 9.2 Контракта.
9.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.5. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.
9.6. Любые споры, возникающие из настоящего Контракта, и не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым.
9.7. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.8. Ниже перечисленные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1.Приложение №1 – техническое задание;
2.Приложение №2 – акт сдачи - приемки выполненных работ.
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Приложение №1
к Муниципальному контракту №____ 
от «__» ___________ 2023 г.
.
Техническое задание
«выполнение работ по разработке проекта содержания автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»

1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: автомобильные дороги общего пользования на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.
2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________________
3. ЗАКАЗЧИК: Администрация города Армянска Республики Крым
4. ВИД РАБОТ: разработка проекта производства работ по содержанию улично-дорожной сети.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ: с даты подписания – 01.11.2023 
6. СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ: данные предоставляет Заказчик:
[bookmark: _Hlk132960950][bookmark: _Hlk132960630]6.1 Ведомость уборочных площадей улично-дорожной сети городской округ Армянск Республики Крым (Приложение №1 к техническому заданию).
6.2 Информацию о материально технических ресурсах подрядной организации (либо организаций), занимающейся (занимающимися) содержанием улично-дорожной сети городской округ Армянск Республики Крым.
6.3 Данные по закреплению улично-дорожной сети между подрядными организациями (с указанием зон обслуживания, закрепленных по мастерским участкам, баз хранения ПГМ, производственных баз).
6.5 Данные о существующей системе метеорологического обеспечения.
[bookmark: bookmark2]6.6 Перечень видов работ на содержание улично-дорожной сети (Приложение №2 к техническому заданию).
6.7 Метеорологические данные, характеризующие особенности зимнего периода.
7. ТРЕБОВАНИЕ К ПРОЕКТУ: проект производства работ по содержанию улично-дорожной сети городской округ Армянск Республики Крым должен быть разработан с учетом действующих, на момент исполнения обязательств по муниципальному контракту, нормативных документов ГОСТов, СП и прочих норм, и правил, соблюдение которых необходимо для качественного исполнения работ по содержанию.
8. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 
8.1 Сбор, изучение и анализ исходных данных, указанных в п.6,
8.2 Общая техническая характеристика улично-дорожной сети, в том числе по: составу типовых конструктивных элементов улично-дорожной сети (с указанием количества и/или площади); наличия сложных по условиям движения участков.
8.3. Природно-климатическая характеристика района расположения улично-дорожной сети. Анализ метеорологических данных, учитываемых при разработке организации и технологии работ по содержанию автомобильной дороги.
8.4 Требования к эксплуатационному состоянию и уровню содержания улично-дорожной сети
8.5 Состав, объем и периодичность выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети
8.6 Обоснование потребности в материально технических ресурсах для организации и выполнения работ (оказания услуг) по содержанию улично-дорожной сети:
· обоснование потребности в спецтехнике на производство механизированных работ;
· обоснование потребности в трудовых ресурсах, при производстве ручных работ по содержанию улично-дорожной сети;
· обоснование потребности в противогололедных реагентах, а также других технологических материалах на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети.
8.7  Обоснование потребности в противогололедных  реагентах, а также других технологических материалах на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети
· организация работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети с приложением технологических схем и карт выполнения работ
· организация работ по весеннее-летне-осеннему содержанию улично-дорожной сети с приложением технологических схем и карт выполнения работ
8.8. Обеспечение безопасности движения в местах производства дорожных работ по содержанию улично-дорожной сети.
8.9. Краткая характеристика и оценка существующей системы организации службы содержания в части:
· организационно-управленческая и производственная структура службы производителя работ по содержанию объекта (в том числе, по дорожно-патрульной службе содержания);
·  состав, мощности, техническая оснащенность и размещение производственных объектов, предусматриваемых и/или используемых для содержания объекта.

                   9. СОСТАВ ПРОЕКТА:
9.1 Общая техническая характеристика улично-дорожной сети, в том числе по составу типовых конструктивных элементов дороги (с указанием количества и/или площади.
9.2 Разработка требований к составу, объему и периодичности выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети.
9.3 Определение рекомендуемой сезонной стратегии использования ПГМ.
9.4 Определение требований к системе организации службы содержания, составу ее производственно-технологических объектов, их мощности и функциональности.
9.5 Требования к организации работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети.
9.6 Разработка программы организации работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети, с приложением технических регламентов, технологических схем и карт выполнения работ.
9.7 Требования к организации работ по весенне-летне-осеннему содержанию улично-дорожной сети.
9.8 Разработка программы организации работ по весенне-летне-осеннему содержанию улично-дорожной сети, с приложением технических регламентов, технологических схем и карт выполнения работ.
9.9 Разработка технологических требований и рекомендаций по совершенствованию технологии работ, выполняемых службой содержания.
9.10 Разработка требований к организации системы контроля качества содержания дороги.
9.11 Разработка требований по охране окружающей среды и техники безопасности, обеспечиваемые при выполнении работ по содержанию улично-дорожной сети.
9.12 Требования по обеспечению безопасного движения транспорта при производстве работ по содержанию улично-дорожной сети.
9.13 Определение материально-технических и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети.

10. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ: Проект производства работ по содержанию улично-дорожной сети городского округа Армянск Республики Крым.

[bookmark: bookmark5]11.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Результаты работы будут применяться при производстве работ по содержанию обслуживаемой улично-дорожной сети и планирования ежегодных финансовых затрат.  Передаваемая продукция, а именно Проект производства работ по-летнему и зимнему содержанию (ППР), предназначена для представления в Администрацию города Армянска Республики Крым, в соответствии с Муниципальным контрактом №_____ от   "__" __________ 2023 г. без права передачи третьим лицам.

12. ПРИЕМКА РАБОТ Приемка работ производится в 1 этап и подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным обеими сторонами договора и счета на оплату услуг. Отчет представляется в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронной форме формата PDF.
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Приложение №1
к Техническому заданию 
от «__» ___________ 2023 г.
Ведомость уборочных площадей улично-дорожной сети городской округ Армянск Республики Крым
	№ п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Протяженность, км
	Площадь покрытия, кв.м
	Населенный пункт
	Категория
	Класс
	Число полос движения, шт
	Вид покрытия

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ул Морская
	1,463
	9 509,5
	г Армянск, с Волошино
	IV
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	2
	Асфальтобетонные

	2
	ул Степная
	0,927
	5 469,3
	г Армянск, с Волошино
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	3
	ул Южная
	1,067
	4 268,0
	г Армянск,с Волошино
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	4
	ул Кантемировская
	0,721
	4 400,5
	г Армянск, с Перекоп
	IV
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	2
	Железобетонные или армобетонные сборные

	5
	ул Литовская
	0,818
	5 156,00
	г Армянск, с Перекоп
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	6
	ул Пролетарская
	0,708
	1 438,4
	г Армянск, с Перекоп
	IV
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	2
	Асфальтобетонные

	7
	ул Садовая
	0,682
	2 728,00
	г Армянск,с Перекоп
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	8
	ул Скроцкого
	0,706
	4 589,0
	г Армянск,с Перекоп
	IV
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	2
	Железобетонные или армобетонные сборные

	9
	ул Солнечная
	0,651
	3435,70
	г Армянск,с Перекоп
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	10
	ул Театральная
	0,879
	5 307,30
	г Армянск,с Перекоп
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	11
	ул Толбухина
	1,392
	8 637,50
	г Армянск,с Перекоп
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	12
	ул Фестивальная
	1,091
	7 059,10
	г Армянск,с Перекоп
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	13
	ул Батова
	1,387
	8 833,70
	г Армянск,с Суворово
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	14
	ул Бережного
	0,744
	4 389,6
	г Армянск,с Суворово
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	15
	ул Гагарина
	0,559
	2 236,0
	г Армянск,с Суворово
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	16
	ул Калоева
	0,818
	3 272,0
	г Армянск,с Суворово
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	17
	ул Октябрьская
	2,163
	11 717,30
	г Армянск,с Суворово
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	18
	ул Таврическая
	1,694
	10 975,60
	г Армянск,с Суворово
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	19
	пер Больничный
	0,591
	3 841,5
	г Армянск
	IV
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	2
	Асфальтобетонные

	20
	пер Железнодорожный
	0,497
	1 988,0
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	21
	пер Монтажный
	0,677
	4 400,5
	г Армянск
	IV
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	2
	Асфальтобетонные

	22
	пер Северный
	0,376
	2 782,4
	г Армянск
	IV
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	2
	Железобетонные или армобетонные сборные

	23
	ул Беседина
	0,638
	3 807,00
	г Армянск
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	24
	ул Больничная
	1,288
	8 204,00
	г Армянск
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	25
	ул Большая Морская
	0,593
	2 372,0
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	26
	ул Братиславская
	0,394
	1 733,6
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Цементобетонные монолитные

	27
	ул Быстрова
	0,460
	1 840,0
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	28
	ул Вишнёвая
	0,399
	1 596,0
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	29
	ул Воинов-Интернационалистов
	2,259
	15 056,60
	г Армянск
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	30
	ул Гайдара
	2,358
	23 685,00
	г Армянск
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	31
	ул Главная
	0,415
	2 683,00
	г Армянск
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	32
	ул Днепровская
	0,395
	1 580,0
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	33
	ул Железнодорожная
	1,930
	17 319,00
	г Армянск
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	34
	ул Иванищева
	1,997
	18 530,70
	г Армянск
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	35
	ул Иванова
	0,665
	3 989,50
	г Армянск
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	36
	ул Имени Романа Каменева
	0,524
	2 846,5
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	37
	ул Каркинитская
	0,395
	1 580,0
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Цементобетонные монолитные

	38
	ул Каховская
	1,053
	6 665,40
	г Армянск
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	39
	ул Кирилина
	0,394
	1 576,0
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	40
	ул Крымская
	0,401
	1 604,0
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	41
	ул Магдесяна
	0,743
	4 829,5
	г Армянск
	IV
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	2
	Асфальтобетонные

	42
	ул Перекопская
	1,081
	6 310,30
	г Армянск
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	43
	ул Полевая
	0,069
	367,2
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	Цементобетонные монолитные

	44
	ул Потемкинская
	0,603
	2 470,9
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	45
	ул Преображенская
	0,406
	1 624,0
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	46
	ул Промышленная
	1,326
	9 735,90
	г Армянск
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	47
	ул Просвещения
	0,707
	4 453,30
	г Армянск
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	48
	ул Садовая
	1,327
	6 801,4
	г Армянск
	IV
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	2
	Асфальтобетонные

	49
	ул Сивашская
	0,146
	584,0
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	50
	ул Скадовская
	0,290
	1 160,0
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	51
	ул Славянская
	0,343
	1 372,0
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	52
	ул Сопина
	0,458
	3 389,2
	г Армянск
	IV
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	2
	Асфальтобетонные

	53
	ул Спортивная
	0,288
	1 699,2
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	54
	ул Степанова
	0,274
	1 096,0
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	55
	ул Степная
	0,943
	5 185,00
	г Армянск
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	56
	ул Строителей
	0,145
	580,0
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	57
	ул Таврическая
	0,934
	4 478,80
	г Армянск
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	58
	ул Украинская
	0,546
	2 184,0
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	59
	ул Херсонская
	0,856
	3 916,50
	г Армянск
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	60
	ул Черноморская
	0,395
	1 580,0
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	61
	ул Чумакова
	0,621
	2 915,3
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	62
	ул Школьная
	1,724
	11 322,10
	г Армянск
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	 
	 

	63
	ул им Вячеслава Чорновила
	0,427
	1 708,0
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	64
	проезд от ул.Солнечная до ул. Литовская
	0,271
	1 626,0
	г Армянск, с.Перекоп
	IV
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	2
	Железобетонные или армобетонные сборные

	65
	Дорога от ул.Бережного на сельского кладбище
	0,508
	2 032,0
	г Армянск, с.Суворово
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	66
	ул.Центральная
	0,866
	5 179,0
	г Армянск, с.Суворово
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	2
	Асфальтобетонные

	67
	Дорога от села Волошино к базе отдыха "Уют"
	1,912
	11 472,0
	г Армянск, с.Волошино
	IV
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	2
	Асфальтобетонные

	68
	Автодорога на село Волошино (Армянск - Волошино)
	1,751
	12 257,00
	г Армянск, с.Волошино
	III
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	2
	Асфальтобетонные

	69
	ул.Железнодорожная (от ул. Больничная до ул.Гайдара)
	1,261
	5 044,0
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	70
	Автодорога к свалке
	3,151
	15 755,00
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	71
	Автодорога к ТП-3510
	1,351
	5 959,0
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Цементобетонные монолитные

	72
	Автодорога по пер.Садовый
	0,425
	1700,00
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Грунтовые

	73
	Дорога вдоль дома №17 микр. Корявко
	0,447
	3 098,50
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	74
	проезд от Симферопольского шоссе до ул. Гайдара вдоль сквера Космос
	0,312
	1 420,50
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	75
	боковой проезд ул. Железнодорожная
	0,874
	4 672,00
	г Армянск
	 
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1, 2
	 

	76
	внутриквартальный проезд от ул.Сопина до д.1 микр. Васильева (до прокуратуры)
	0,127
	698,50
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	2
	Асфальтобетонные

	77
	внутриквартальный проезд микр. Корявко до д.22 микр. Корявко
	0,043
	172,0
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Цементобетонные монолитные

	78
	внутриквартальный проезд от ул. Иванищева вдоль д.13 к д.14 микр. им. ген. Васильева
	0,045
	180,0
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	79
	внутриквартальный проезд от ул. Магдесяна до д.12 микр. Корявко
	0,033
	181,5


	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	80
	внутриквартальный проезд  между д.16 ул.Гайдара и д.5 ул.Симферопольская
	0,050
	325,00
	г Армянск
	IV
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	2
	Асфальтобетонные

	81
	внутриквартальный проезд от ул. Симферопольская до д.4 микр. Корявко
	0,228
	912,00
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	82
	внутриквартальный проезд от ул. Просвещения к д.23 микр. Корявко (вдоль памятника "Пушка" до д.23 микр. Корявко)
	0,131
	524,00
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	83
	внутриквартальный проезд от ул. Гайдара к д/с "Солнышко"
	0,153
	627,30
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	84
	внутриквартальный проезд к д.35 микр. Корявко
	0,230
	1 103,00
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	85
	внутриквартальный проезд от ул. Гайдара между д.2 и д.25 микр. Васильева
	0,111
	537,00
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	2
	Асфальтобетонные

	86
	внутриквартальный проезд от ул. Гайдара до д.2 микр. Васильева
	0,052
	208,00
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	87
	внутриквартальный проезд от ул. Иванищева до средней общеобразовательной школы №1 вдоль д.14 ул.Гайдара
	0,141
	623,00
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	88
	внутриквартальный проезд  ул. Беседина к д.16 микр. Корявко
	0,360
	1 619,70
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	89
	внутриквартальный проезд от ул.Гайдара между д.16 и д.14 ул.Гайдара
	0,088
	352,00
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	90
	внутриквартальный проезд от ул. Беседина между д.18 и д.19 микр. Корявко
	0,029
	261,00
	г Армянск
	IV
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	2
	Асфальтобетонные

	91
	внутриквартальный проезд от ул. Иванищева вдоль д.5, д.3 по ул. Иванищева до д.5 по ул.Железнодорожная
	0,125
	562,50
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	92
	внутриквартальный проезд от ул. Иванищева вдоль музыкальной школы до д.9 по ул.Иванищева
	0,191
	783,10
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	93
	внутриквартальный проезд от ул. Воинов-Интернационалистов до д.30 и д.32 микр.Корявко
	0,285
	1 360,10
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	94
	внутриквартальный проезд от ул. Иванищева вдоль д.16 к д.29 микр. Васильева
	0,209
	836,00
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	95
	внутриквартальный проезд от ул. Симферопольская между д.3 и д.5 по ул.Симферопольская
	0,152
	696,00
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	96
	внутриквартальный проезд от ул.  Сопина между д.5 и д.7 микр. Васильева
	0,044
	286,00
	г Армянск
	IV
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	2
	Асфальтобетонные

	97
	внутриквартальный проезд от ул. Школьной до Гайдара 8а
	0,189
	756,00
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Цементобетонные монолитные

	98
	внутриквартальный проезд ул.Просвещения к д.23 микр. Корявко
	0,258
	1 290,00
	г Армянск
	IV
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	2
	Асфальтобетонные

	99
	внутриквартальный проезд ул. Иванищева вдоль сквера "Дружба"
	0,066
	264,00
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	100
	внутриквартальный проезд ул. Иванищева  д.15 до ул.Иванищева д.11
	0,180
	730,80
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	101
	внутриквартальный проезд от ул. Магдесяна к д.9 микр. им. ген. Корявко
	0,046
	184,00
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	102
	внутриквартальный проезд от ул.Гайдара между д.1 и д.4 по ул.Гайдара
	0,110
	440,00
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	103
	 внутриквартальный проезд ул. Гайдара к д.25 микр. Корявко
	0,105
	420,00
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	104
	 внутриквартальный проезд от ул.Иванищева между д.2 и д.5 до д.3 ул.Иванищева
	0,175
	700,00
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	105
	внутриквартальный проезд  от ул. Магдесяна до д.10 микр. Корявко
	0,168
	672,00
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Цементобетонные монолитные

	106
	внутриквартальный проезд  от ул.Иванищева между домами 15 и 21 ул.Иванищева
	0,054
	216,00
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1
	Асфальтобетонные

	107
	внутриквартальный проезд  от ул.Магдесяна между д.17 к д.19 микр. Корявко
	0,037
	203,50
	г Армянск
	IV
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	2
	Асфальтобетонные

	108
	внутриквартальный проезд  от ул. Больничная до д.2а по ул.Больничная
	0,436
	2 058,00
	г Армянск
	V
	Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)
	1, 2
	Асфальтобетонные

	Итого:
	69,601
	403862,800
	
	
	
	
	




	
	
Приложение №2
к Техническому заданию 
от «__» ___________ 2023 г.
Перечень видов работ на содержание улично-дорожной сети
	№ п/п
	Основные виды услуг

	1
	Механизированная уборка дорог

	2
	Механизированная уборка дорог в селах

	3
	Очистка ливнеприемников вручную

	4
	Очистка ливнеприемников с промывкой водой

	5
	Очистка дорог от грязи вдоль бордюра с вывозом

	6
	Замена светильников НКУ в городе

	7
	Замена светильников НКУ в селах

	8
	Замена кабельной линии СИП в селах

	9
	Замена лампы с вышки по городу

	10
	Замена патрона подвесного керамического Е-27 с вышки в селах

	11
	Замена патрона подвесного керамического Е-27 с вышки в городе

	12
	Замена контактора КМИ-3412 40А в селах

	13
	Замена контактора КМИ-3412 40А в городе

	14
	Окраска поверхностей металлических в 1 раз

	15
	Окраска поверхностей деревянных в 1 раз

	16
	Побелка деревьев ручная

	17
	Ремонт бордюр

	18
	Побелка бордюрного камня

	19
	Покраска бордюрного камня

	20
	Установка и/или ремонт дорожного знака

	21
	Полив цветочных и древесно-кустарниковых растений машиной КО-829А1

	22
	Механизированная мойка и полив улиц и площадей

	23
	Уборка и мойка остановок общественного транспорта




Приложение №2
к Муниципальному контракту №____ 
от «__» ___________ 2023 г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г.Армянск								«_____»________2023год


	____________________________________, действующий на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Администрация города Армянска Республики Крым, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Телиженко Василия Анатольевича, действующего на основании действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны (далее вместе – «Стороны»), на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составили настоящий акт о нижеследующем:
	1.Всоответствии с муниципальным контрактом №___ от _____________20____г. (далее – муниципальный контракт) Исполнитель выполнил обязательства по разработке проекта содержания автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.ОБРАЗЕЦ

 2. Фактическое качество работ соответствует (не соответствует) требованием муниципального контракта:
_______________________________________________________________________
3.Вышеуказанные работы согласно муниципальному контракту должны быть выполнены
«___»___________20___г.
	4.Недостатки работ: выявлены/не выявлены 
	5.Стоимость выполненных работ составляет _______(_____)руб.___ коп.,с учетом налогов, сборов, НДС не облагается.
	6.В соответствии с п._______ контракта сумма штрафных санкций ___________
(указывается порядок расчета штрафных санкций).
	Общая стоимость штрафных санкций составит___________________________
	7.Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю, с учетом удержания штрафных санкций составляет_______________________________________________
	8.Результаты работ по муниципальному контракту:

Сдал:		Принял:
ИСПОЛНИТЕЛЬ					ЗАКАЗЧИК

	
	Глава администрации 


	
	________________ В.А.Телиженко 

	
	"___" ___________ 2023 г.

	
	М.П.



